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TEHNICKE SPECIFIKACIJE
SMARTICA (PROSIRENJE)

Red. br.

Stavka
troSkovnika

Opis stavke troSkovnika

USLUGA PROGRAMIRANJA SW MODULA

- usluga izrade API programskog modula za povezivanje sa Smarticom ver. GPP

Metoda

Opis VIP aplikacije

Argumenti

Funkcije

Sistem analiza

Funkcijska specifikacija, izmjene u bazi
podataka

Registracija korisnika

od korisnika preuzeti
unique mobilni broj te
pripadaju¢i mail a
poveznica bi trebala bii
Butra cardID /UID.

GPP - unosi UID-a
RCC - OIB i 4 zadnja
znaka broja kartice

Servis vraca, Ime i prezime, OIB, adresa, ...
Izmjena statusa kartice u V

Event dogadaj - zamjena kartice mobitelom
slanje na CL

Odjava korisnika

GPP - unosi UID-a
RCC - OIB i 4 zadnja
znaka broja kartice

Skidanje sa CL
promjena statusa u A
Event dogadaj - vraéanje s mobitela na karticu

Produljenje mjese¢ne
karte - zahtjev, obrada,
potvrda, odbijanje,

Zahtjev za produljavanje
mjesecne karte

GPP - unosi UID-a
RCC - OIB i 4 zadnja
znaka broja kartice

Dohvat podataka o mjese¢noj karti, cijeni
slanje odobravanja ili odbijanja

GPP - unosi UID-a
RCC - OIB i 4 zadnja
znaka broja kartice

Produljavanje mjese¢ne karte
Azuriranje baze KarticaProdaja, Event,
KioskProdaja

- Vraéanje uspjeSnosti produljenja

odustajanje Odbijanje ili Pla¢anje
GPP -unosi UID-a Zaprimanie da je karta produljena ili
RCC - OIB i 4 zadnja odEsta'anJ'e odJ roduI'eFr)fa J
znaka broja kartice an) produlen)
lzvjeStaji Izrada i nadopuna izvjestaja
Testiranje Testiranje web servisa, baze podataka,
USLUGA IMPLEMENTACIJE

- implementacija razvijenog rjeSenja povezivanja sa Smarticom

- instalacija Smartica API servisa na GPP servere i otvaranje pristupnog komunikacijskog kanala

- modifikacija produkcijske baze podataka GPP Buscard za potrebe implementacije Smartica API servisa

- pilotiranje i pracenja tijeka podataka poslovnog procesa produljenja mjesecnih karata u periodu od 45 dana




